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                                  PROPOSTA TÉCNICA  
 

Data: Piquete, 17 de setembro de 2023. 

Empresa: Veracel Celulose 

CNPJ: 40.551.996/0001-48 

A/C: Victor Fonseca Falcon Garcia - Engenheiro de Projetos  

Contato:73 3166 8912 Celular: 71 99169 5655 
E-mail: Victor.TIMENOW@veracel.com.br 
  

Objeto: Dragagem da lagoa 01.  
 
A ICE agradece a oportunidade de apresentar esta proposta e nos colocamos à disposição 

para eventuais esclarecimentos. 
 
PROPOSTA TÉCNICA 

 
1.1. Considerações gerais 
 

Trata-se da primeira forma de reservar a água, diretamente do rio, do emissário de captação 
Jequitinhonha. Dali segue para a ETA, para passar pelo processo de f iltragem. 
 

Lagoas: são duas lagoas de água bruta com capacidade de armazenamento de até 200.000m³ 
em cada uma delas; Taludes: possuem altura de aproximadamente 7 m; Proteção interna da 
lagoa: os taludes possuem proteção em geomembrana de PEAD com espessura de 

aproximadamente 0,85mm, porém nesse primeiro momento a dragagem é apenas referente a 
lagoa 01.  
 

1.2.  Escopo dos serviços. 
Realizar o desassoreamento, gerado pelo processo natural de f luxo da tomada d`água.  
Volume previsto a ser retirado 13.914 m³.  

Fornecer equipamento capaz de realizar a dragagem e mão de obra especializada. 
Distância média de recalque estimado = 400 metros.   
Profundidade de dragagem requerida = 7 metros. 

A presente proposta técnica foi elaborada com base na visita técnica.  
  

 

Nota: Volume de sedimentos de areia e lama a ser dragado aproximadamente 13.914m³.  
 
 

   Figura 1 – área de dragagem lagoa 01 
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         Figura 2 – Lagoa 01 e 02 de água bruta  
 

 
                 Capacidade de armazenamento de até 200.000 m³ 

 
 
A ICE será responsável pela dragagem do local indicado pela VERACEL CELULOSE. 

 
O material a ser dragado é composto de areia e lama, a princípio não  está compactado.  
 

É escopo da ICE o fornecimento de guindaste para montagem do equipamento e fornecimento 
de diesel para draga. (Não sei se precisa de guindaste nesse caso) 
 

Nossa proposta não contempla o tratamento dos sedimentos, bacia de sedimentação e 
classif icação, transporte do material e disposição em aterro de bota fora.  
 

Não contempla em nosso escopo a retirada de peixes ou algo similar durante a dragagem.  
 

1.3. Qualificações técnicas da ICE 

Cadastro Ativo = Petrobras, VALE, Usiminas entre outros clientes. 
Patentes = 4 patentes na área de limpeza de tanques, depositadas no Brasil, EUA, Canadá e 
Europa. 

 
1.4. Equipamento a ser instalado na VERACEL CELULOSE, pela ICE do Brasil 
 

Bomba Hidráulica 
A imagem ilustra a bomba de polpa, dotada de escarif icador lateral.  
 

Bomba hidráulica  
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Se necessário iremos fornecer a bomba com escarif icador lateral, devido a maior capacidade 
de desagregação, em caso de lodo compactado.  
Bombeio de sedimentos com densidade entre 1,6 a 2,8 t/m3  

Bomba polpa com recalque 6” 150#, teor de sólidos 30%, vazão máxima 400 m3/h. 
 
 

1.5. Descritivo da técnica  

A ICE deverá realizar a dragagem com apoio de guindaste, fornecido pela contratante.  

O equipamento será posicionado em vários pontos da caixa, prevalecendo uma varredura 

completa com bombeio alinhado para o local a ser destinado.  

Será necessário montar torres de andaime ao redor da caixa, para permitir o acesso das 
pessoas e o uso de mangueira de hidrante para o direcionar os sedimentos até a bomba.  

Os sedimentos de areia e lama serão direcionados para o local que a Veracel irá destinar.  

A água de desague será enviada para canaletas próximas, sem bombeio. 

 
2- Responsabilidades ICE 

 

•   Mobilização e desmobilização dos equipamentos da ICE 
•   Fornecer mangotes de borracha; 
•   Fornecer bomba hidráulica; 

•   Mão de obra especializada; 
•   Fornecimento de máquina de carga para movimentação dos equipamentos, 
montagem e descarregamento = Caminhão Munck e Guindaste; 

•   Mão de obra especializada; 
•   Transporte interno e externo; 
•   Planos básico de segurança; 

•   Tenda móvel.   
 
3.  Responsabilidades VERACEL CELULOSE 

 

• Montagem de toda tubulação – Apoio de caldeiraria;  

• Terraplenagem  

• Água potável no local; 
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• Banheiro químico;  

• Energia elétrica nas proximidades da lagoa;  

• Liberação dos serviços diariamente até às 07:30h; 

• Fornecimento e abastecimento de diesel, para os equipamentos ICE;  

• Montagem de andaime, se necessário;  

• Alimentação para equipe ICE (lanche e almoço);  

• Destinação dos resíduos gerados no processo.  

• Fornecer destinação dos sedimentos de areia/lama gerados no processo. 
 

4. Equipe técnica e regime de trabalho 
 
Para atender ao contrato, foi previsto o serviço em regime administrativo, de segunda a sexta-

feira, horário 07:30hs às 17:00hs, com o seguinte efetivo: 

• Operador / Encarregado = 1 

• Auxiliar de Montagem = 2 
 

5. Prazo de execução da obra  
 
Mobilização e montagem = 5 dias  

Dragagem = 5 dias  
Desmobilização = 5 dias  
Disponibilidade operacional de equipamentos = 15 dias após a assinatura do contrato.   

 
 
6. Validade da Proposta / Mobilização  

 
Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua emissão. Após o 
vencimento, estará sujeita a conf irmação da ICE do Brasil. 

 
Prazo previsto para mobilização dos equipamentos: 80 dias após a assinatura do contrato.  
 

Atenciosamente, 
 

 
Andressa Castelo Branco 

Comercial - ICE do Brasil 
Fone: 12.99745-4764 
E-mail: andressa.comercial@icebrasil.com.br 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


